

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																				
1	BIENES																										
2	OBRAS																										
	Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Provincia de Puno, distrito de Acora, Región Puno. LOTE 1	Nº 002-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 22.268.866,42 (Incluye IGV)	LPI	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPI-002-2015-Item55.pdf																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 1</th> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Puno</td> <td>Acora</td> <td>Caritamaya</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Iscata</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Thunco</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 1	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas		Puno	Acora	Caritamaya				Iscata				Thunco										
LOTE 1	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																								
	Puno	Acora	Caritamaya																								
			Iscata																								
			Thunco																								
	Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Provincia de Puno, distrito de Acora, Región Puno. LOTE 2	Nº 003-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 12.130.331,87 (Incluye IGV)	LPI	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPI-003-2015-Item56.pdf																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 2</th> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Puno</td> <td>Acora</td> <td>Sacuyo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jachacachi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Lacachi</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 2	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas		Puno	Acora	Sacuyo				Jachacachi				Lacachi										
LOTE 2	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																								
	Puno	Acora	Sacuyo																								
			Jachacachi																								
			Lacachi																								
	Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua e instalación de unidades Básicas de Saneamiento en las Provincias de Abancay y Andahuaylas - Distritos de Curahuasi, Huancarama - Región Apurímac. LOTE 1	Nº 003-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 5.119.886,70 (Incluye IGV)	LPN	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPN-003-2015-Item57.pdf																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 1</th> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Andahuaylas</td> <td>Huancarama</td> <td>Llactabamba Socorro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abancay</td> <td>Curahuasi</td> <td>Antilla</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 1	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas		Andahuaylas	Huancarama	Llactabamba Socorro		Abancay	Curahuasi	Antilla														
LOTE 1	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																								
	Andahuaylas	Huancarama	Llactabamba Socorro																								
	Abancay	Curahuasi	Antilla																								
	Contratación de Obras de Ampliación y mejoramiento del sistema de agua e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en las Provincias de Abancay y Cotabambas - Distritos de Curahuasi, Haquira Región Apurímac. LOTE 2	Nº 004-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 9.586.246,35 (Incluye IGV)	LPN	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPN-004-2015-Item58.pdf																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE 2</th> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Abancay</td> <td>Curahuasi</td> <td>Bacas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cotabambas</td> <td>Haquira</td> <td>San Juan de Uachua</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abancay</td> <td>Curahuasi</td> <td>Trancapata Baja</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 2	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas		Abancay	Curahuasi	Bacas		Cotabambas	Haquira	San Juan de Uachua		Abancay	Curahuasi	Trancapata Baja										
LOTE 2	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																								
	Abancay	Curahuasi	Bacas																								
	Cotabambas	Haquira	San Juan de Uachua																								
	Abancay	Curahuasi	Trancapata Baja																								
	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Acora, Provincia de Puno y distrito de Asillo, Provincia de Azangaro - Región Puno	Nº 005-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.247.947,89 (Incluye IGV).	LPI	05/01/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Aviso-Item62.pdf	08/02/2016																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>REGIÓN</th> <th>PROVINCIA</th> <th>DISTRITO</th> <th>LOCALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PUNO</td> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>PARCIALIDAD DE IMATA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUNO</td> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>CENTRO POBLADO JAYU JAYU</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUNO</td> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD		PUNO	PUNO	ACORA	PARCIALIDAD DE IMATA		PUNO	PUNO	ACORA	CENTRO POBLADO JAYU JAYU		PUNO	PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI						
LOTE UNICO	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD																							
	PUNO	PUNO	ACORA	PARCIALIDAD DE IMATA																							
	PUNO	PUNO	ACORA	CENTRO POBLADO JAYU JAYU																							
	PUNO	PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI																							

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/-)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																			
	<p>Contratación de Obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento, en la localidad de Trancapata Alta, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región Apurímac.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ABANCAY</td> <td>Curahuasi</td> <td>Trancapata Alta</td> <td>180 días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		ABANCAY	Curahuasi	Trancapata Alta	180 días	Nº 005-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 2.648.786,08 (Incluye IGV)	LPN	05/01/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Aviso-Item63.pdf	25/01/2016									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	ABANCAY	Curahuasi	Trancapata Alta	180 días																						
	<p>Ejecución de obras de agua y saneamiento básico dotando de una Unidad Básica de Saneamiento (UBS) a cada vivienda de los poblados ubicados en la localidad de Chontabamba, distrito de Samugari, provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LA MAR</td> <td>SAMUGARI</td> <td>CHONTABAMBA</td> <td>180 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		LA MAR	SAMUGARI	CHONTABAMBA	180 Días	Nº 001-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 3.262.122,63 (Incluye IGV)	LPN	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/aviso-Item17.pdf	02/08/2016									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	LA MAR	SAMUGARI	CHONTABAMBA	180 Días																						
	<p>Ejecución de obras de agua y saneamiento básico dotando de una Unidad Básica de Saneamiento (UBS) a cada vivienda de los poblados ubicados en las Comunidades de Huantacachi Chila, Centro poblado de Copaquira y Ccacca en el distrito de Ácora, provincia y departamento de Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="2">PUNO</td> <td rowspan="2">ACORA</td> <td>Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comunidad Campesina de Ccacca</td> <td>240 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		PUNO	ACORA	Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira	240 Días		Comunidad Campesina de Ccacca	240 Días	Nº 002-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 6.386.538,01 (Incluye IGV)	LPN	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/aviso-Item18.pdf	03/08/2016						
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	PUNO	ACORA	Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira	240 Días																						
			Comunidad Campesina de Ccacca	240 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td rowspan="4">ZEPITA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IZCUCHACA</td> <td>150 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES</td> <td>180 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA</td> <td>210 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA	210 Días		IZCUCHACA	150 Días		SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES	180 Días		CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA	210 Días	Nº 005-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 10.517.253,89 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item25.pdf	10/10/2016
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	ZEPITA	COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA	210 Días																						
			IZCUCHACA	150 Días																						
			SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES	180 Días																						
			CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA	210 Días																						

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR					CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	
	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno					Nº 004-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.716.888,68 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item24.pdf	09/10/2016	
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad		Plazo de Ejecución							
			CHUCUITO	POMATA	C.P. TUQUINA							270 Días
					CHOCÑAPAMPA BAJO Y POCOHAQUI							150 Días
					COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO							240 Días
					SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI	210 Días						
SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA	180 Días											
	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Kelluyo, Provincias de Chucuito - Región Puno					Nº 003-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 10.943.208,33 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item23.pdf	08/10/2016	
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad		Plazo de Ejecución							
			CHUCUITO	KELLUYO	PARCIALIDAD CHIPANA							210 Días
					SAN FRANCISCO Y COLLINI							240 Días
					SECTORES MANUELO Y MAMANI							150 Días
					SECTORES PAYE LAURA Y VILLA DEL RÍO	150 Días						
	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito - Región Puno					Nº 002-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 11.791.090,08 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item22.pdf	07/10/2016	
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad		Plazo de Ejecución							
			CHUCUITO	HUACULLANI	PARCIALIDADES QUIMBALITA Y CONCEPCIÓN INGENIO							180 Días
					SECTORES FARIPINA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA							210 Días
					SECTORES: SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL Y VILLACHAVE II DE LA C.C. VILACHAVE	210 Días						
	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Daniel Hernández y Yauli Provincia de Huancavelica - Región Huancavelica.					Nº 001-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 13.659.623,36 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDL-LPI%20001-2017%20-%20VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20HUANCAVELICA.pdf	10/04/2017	
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad		Plazo de Ejecución							
			Huancavelica	Daniel Hernández	Centro Poblado Pallarumi							180
				Yauli	Centro Poblado Atalla							120
					Centro Poblado Pachapata - Coochapata							180
					Centro Poblado Villapampa	180						

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los distrito de Tambo, Anco y Samugari, Provincia de La Mar - Región Ayacucho.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">La Mar</td> <td>Tambo</td> <td>Localidad de Ccochcca</td> <td>180 Días</td> </tr> <tr> <td>Tambo</td> <td>Localidad de Huayao</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>Anco</td> <td>Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlin</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>Samugari</td> <td>Localidad de Canal</td> <td>210 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		La Mar	Tambo	Localidad de Ccochcca	180 Días	Tambo	Localidad de Huayao	210 Días	Anco	Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlin	240 Días	Samugari	Localidad de Canal	210 Días	Nº 002-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.675.980,21 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPI%20002-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20AYACUCHO.pdf	11/04/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	La Mar	Tambo	Localidad de Ccochcca	180 Días																						
		Tambo	Localidad de Huayao	210 Días																						
		Anco	Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlin	240 Días																						
		Samugari	Localidad de Canal	210 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito - Región Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CHUCUITO</td> <td>Huacullani</td> <td>Aurincota</td> <td>360 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	Huacullani	Aurincota	360 Días	Nº 003-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.328.467,12 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPI%20N%20003-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20HUACULLANI%20-%20PUNO.pdf	12/04/2017									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	Huacullani	Aurincota	360 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td rowspan="4">POMATA</td> <td>Comunidad Campesina Iscuani</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancohuayo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma</td> <td>360 Días</td> </tr> <tr> <td>Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo</td> <td>270 Días</td> </tr> <tr> <td>Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo</td> <td>270 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	POMATA	Comunidad Campesina Iscuani	240 Días	Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancohuayo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma	360 Días	Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días	Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días	Nº 004-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.819.634,24 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPI%20Nro.%20004-2017-VMCS-PNSR-PROCOES.%20POMATA%20-%20PUNO.pdf	18/04/2017			
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	POMATA	Comunidad Campesina Iscuani	240 Días																						
			Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancohuayo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma	360 Días																						
			Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días																						
			Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Kelluyo, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">CHUCUITO</td> <td rowspan="2">KELLUYO</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHIARAQUI</td> <td>180 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	KELLUYO	COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA	240 Días	COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHIARAQUI	180 Días	Nº 001-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.151.089,57 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPN%20001-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20KELLUYO%20-%20PUNO.pdf	03/04/2017							
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	KELLUYO	COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA	240 Días																						
			COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHIARAQUI	180 Días																						

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">CHUCUITO</td> <td rowspan="2">ZEPITA</td> <td>CENTRAL CHUA CHUA</td> <td>210 Dias</td> </tr> <tr> <td>HUARA HUARA</td> <td>270 Dias</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	CENTRAL CHUA CHUA	210 Dias	HUARA HUARA	270 Dias	Nº 002-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.379.010,45 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPN%20002-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20ZEPITA%20-%20PUNO%20(1).pdf	04/04/2017				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	CHUCUITO	ZEPITA	CENTRAL CHUA CHUA	210 Dias																			
			HUARA HUARA	270 Dias																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Acora, Provincia y Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">PUNO</td> <td rowspan="2">ACORA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA</td> <td>330 Dias</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,</td> <td>240 Dias</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA	330 Dias	COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,	240 Dias	Nº 003-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.129.863,23 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DDI-LPN%20003-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20ACORA%20-%20PUNO.pdf	05/04/2017				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA	330 Dias																			
			COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,	240 Dias																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">HUANCANÉ</td> <td rowspan="2">HUANCANÉ</td> <td>KAKACHI</td> <td>210 Dias</td> </tr> <tr> <td>CAPARAYA</td> <td>150 Dias</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		HUANCANÉ	HUANCANÉ	KAKACHI	210 Dias	CAPARAYA	150 Dias	Nº 004-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 5.016.082,10 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20-%20Llamado%20a%20Licitaci%C3%B3n%20LPN%20Nro.%20004-2017.pdf	06/04/2017				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	HUANCANÉ	HUANCANÉ	KAKACHI	210 Dias																			
			CAPARAYA	150 Dias																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Zepita y Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">CHUCUITO</td> <td>ZEPITA</td> <td>C.C. QUILCA</td> <td>240 dias</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>C.C. DE CHUA CHUA</td> <td>150 dias</td> </tr> <tr> <td>POMATA</td> <td>C.C. DE TAMBILLO</td> <td>150 dias</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	C.C. QUILCA	240 dias	ZEPITA	C.C. DE CHUA CHUA	150 dias	POMATA	C.C. DE TAMBILLO	150 dias	LPN N° 005-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 9.029.684,81 (Incluye IGV)	LPN	24/04/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Llamado%20de%20Licitaci%C3%B3n%20Publico%20Nacional%20005-2017.pdf	31/05/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	CHUCUITO	ZEPITA	C.C. QUILCA	240 dias																			
		ZEPITA	C.C. DE CHUA CHUA	150 dias																			
		POMATA	C.C. DE TAMBILLO	150 dias																			

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	16/06/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S./.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Zepita y Kelluyo, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">CHUCUITO</td> <td>ZEPITA</td> <td>TASAPA PATACOLLO</td> <td>360 días calendario</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>JACHAPAMPA ALTA</td> <td>270 días calendario</td> </tr> <tr> <td>KELLUYO</td> <td>TULACOLLO</td> <td>210 días calendario</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	TASAPA PATACOLLO	360 días calendario	ZEPITA	JACHAPAMPA ALTA	270 días calendario	KELLUYO	TULACOLLO	210 días calendario	LPI N° 005-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.244.748,87	LPI	24/04/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Publico%20de%20Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Internacional%20-%20005-2017.-%20PUNO.pdf	30/05/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	CHUCUITO	ZEPITA	TASAPA PATACOLLO	360 días calendario																			
		ZEPITA	JACHAPAMPA ALTA	270 días calendario																			
		KELLUYO	TULACOLLO	210 días calendario																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y PTAR de la pequeña ciudad de Haqira, distrito de Haqira - Cotabambas - Apurímac. Código SNIP 292675.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Apurímac</td> <td>Haqira</td> <td>Haqira</td> <td>365</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Apurímac	Haqira	Haqira	365	LPI N° 006-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.893.208,40 (Incluye IGV)	LPI	19/05/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20-%20Llamado%20a%20Licitacion%20LPI%20Nro.%20006-2017.pdf	27/06/2017						
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																			
	Apurímac	Haqira	Haqira	365																			
	<p>Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición de excretas en los distritos de Zepita y Huacullani, Región Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">Chucuito</td> <td>ZEPITA</td> <td>CENTRO POBLADO SICUYANI</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>HUACULLANI</td> <td>SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL AMYSAMARRE, MACHACALYU, KAMARAPATA - KALUNAMAYA Y PATAGANI)</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Chucuito	ZEPITA	CENTRO POBLADO SICUYANI	240	HUACULLANI	SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO	180	ZEPITA	CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL AMYSAMARRE, MACHACALYU, KAMARAPATA - KALUNAMAYA Y PATAGANI)	210	L.P.I.N° 007-2017-VMCS / PNSR / PROCOES	S/. 12.414.533,87 (Incluye IGV)	LPI	09/06/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20-%20Llamado%20a%20Licitacion%20LPI%20Nro.%20007-2017.pdf	12/07/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																			
	Chucuito	ZEPITA	CENTRO POBLADO SICUYANI	240																			
		HUACULLANI	SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO	180																			
		ZEPITA	CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL AMYSAMARRE, MACHACALYU, KAMARAPATA - KALUNAMAYA Y PATAGANI)	210																			
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS																						
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA																						
4.1	CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 14 SUPERVISORES DE OBRAS PARA LAS REGIONES: REGION PUNO NUEVE (9) SUPERVISORES REGION APURIMAC CINCO (5) SUPERVISORES.	CI-0040	S/. 165.031,09 (Región Puno) S/. 152.468,93 (Región Apurímac)	LP	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Aviso-Item59.pdf																	
4.2	Evaluación Intermedia de PROCOES			SBCC	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/AVISO-Item16.pdf	13/07/2016																
LEYENDA																							
* CD=Contratación directa / LPN=Licitación pública Nacional/ CP= Comparación de Precios/ N/A = No aplica / CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional/ SBMC= Selección Basada en el Menor Costo																							
NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente																							