



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS														
1	BIENES																				
2	OBRAS																				
	Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Provincia de Puno, distrito de Acora, Región Puno. LOTE 1	Nº 002-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 22.268.866,42 (Incluye IGV)	LPI	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPI-002-2015-Item55.pdf															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Puno</td> <td rowspan="3">Acora</td> <td>Carlamaya</td> </tr> <tr> <td>Iscata</td> </tr> <tr> <td>Thunco</td> </tr> </tbody> </table>	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas	Puno	Acora	Carlamaya	Iscata	Thunco												
Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																			
Puno	Acora	Carlamaya																			
		Iscata																			
		Thunco																			
Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en la Provincia de Puno, distrito de Acora, Región Puno. LOTE 2	Nº 003-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 12.130.331,87 (Incluye IGV)	LPI	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPI-003-2015-Item56.pdf																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Puno</td> <td rowspan="3">Acora</td> <td>Sacuyo</td> </tr> <tr> <td>Jachacachi</td> </tr> <tr> <td>Lacachi</td> </tr> </tbody> </table>	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas	Puno	Acora	Sacuyo	Jachacachi	Lacachi													
Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																			
Puno	Acora	Sacuyo																			
		Jachacachi																			
		Lacachi																			
Contratación de Obras de Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua e instalación de unidades Básicas de Saneamiento en las Provincias de Abancay y Andahuaylas - Distritos de Curahuasi, Huancarama - Región Apurímac. LOTE 1	Nº 003-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 5.119.886,70 (Incluye IGV)	LPN	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPN-003-2015-Item57.pdf																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Andahuaylas</td> <td rowspan="2">Huancarama</td> <td>Llactabamba Socorro</td> </tr> <tr> <td>Antilla</td> </tr> <tr> <td>Abancay</td> <td>Curahuasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas	Andahuaylas	Huancarama	Llactabamba Socorro	Antilla	Abancay	Curahuasi												
Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																			
Andahuaylas	Huancarama	Llactabamba Socorro																			
		Antilla																			
Abancay	Curahuasi																				
Contratación de Obras de Ampliación y mejoramiento del sistema de agua e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en las Provincias de Abancay y Cotabambas - Distritos de Curahuasi, Haqira Región Apurímac. LOTE 2	Nº 004-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 9.586.246,35 (Incluye IGV)	LPN	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/LPN-004-2015-Item58.pdf																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> <th>Comunidades Campesinas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Abancay</td> <td rowspan="3">Curahuasi</td> <td>Bacas</td> </tr> <tr> <td>San Juan de Llachua</td> </tr> <tr> <td>Trancapata Baja</td> </tr> </tbody> </table>	Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas	Abancay	Curahuasi	Bacas	San Juan de Llachua	Trancapata Baja													
Provincias	Distritos	Comunidades Campesinas																			
Abancay	Curahuasi	Bacas																			
		San Juan de Llachua																			
		Trancapata Baja																			
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Acora, Provincia de Puno y distrito de Asillo, Provincia de Azangaro - Región Puno	Nº 005-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.247.947,89 (incluye IGV).	LPI	05/01/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Av-iso-Item62.pdf	08/02/2016															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>REGIÓN</th> <th>PROVINCIA</th> <th>DISTRITO</th> <th>LOCALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">LOTE UNICO</td> <td rowspan="3">PUNO</td> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>PARCIALIDAD DE IMATA</td> </tr> <tr> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>CENTRO POBLADO JAYU JAYU</td> </tr> <tr> <td>PUNO</td> <td>ACORA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	LOTE UNICO	PUNO	PUNO	ACORA	PARCIALIDAD DE IMATA	PUNO	ACORA	CENTRO POBLADO JAYU JAYU	PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI					
LOTE	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD																	
LOTE UNICO	PUNO	PUNO	ACORA	PARCIALIDAD DE IMATA																	
		PUNO	ACORA	CENTRO POBLADO JAYU JAYU																	
		PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI																	



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																			
	<p>Contratación de Obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento, en la localidad de Trancapata Alta, Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay, Región Apurímac.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ABANCAY</td> <td>Curahuasi</td> <td>Trancapata Alta</td> <td>180 días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		ABANCAY	Curahuasi	Trancapata Alta	180 días	Nº 005-2015-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 2.648.786,08 (Incluye IGV)	LPN	05/01/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Aviso-Item63.pdf	25/01/2016									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	ABANCAY	Curahuasi	Trancapata Alta	180 días																						
	<p>Ejecución de obras de agua y saneamiento básico dotando de una Unidad Básica de Saneamiento (UBS) a cada vivienda de los poblados ubicados en la localidad de Chontabamba, distrito de Samugari, provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LA MAR</td> <td>SAMUGARI</td> <td>CHONTABAMBA</td> <td>180 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		LA MAR	SAMUGARI	CHONTABAMBA	180 Días	Nº 001-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 3.262.122,63 (Incluye IGV)	LPN	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/aviso-Item17.pdf	02/08/2016									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	LA MAR	SAMUGARI	CHONTABAMBA	180 Días																						
	<p>Ejecución de obras de agua y saneamiento básico dotando de una Unidad Básica de Saneamiento (UBS) a cada vivienda de los poblados ubicados en las Comunidades de Huantacachi Chila, Centro poblado de Copaquira y Ccacca en el distrito de Ácora, provincia y departamento de Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="2">PUNO</td> <td rowspan="2">ACORA</td> <td>Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comunidad Campesina de Ccacca</td> <td>240 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		PUNO	ACORA	Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira	240 Días		Comunidad Campesina de Ccacca	240 Días	Nº 002-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 6.386.538,01 (Incluye IGV)	LPN	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/aviso-Item18.pdf	03/08/2016						
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	PUNO	ACORA	Comunidad Campesina de Huantacachi Chila, Centro Poblado de Copaquira	240 Días																						
			Comunidad Campesina de Ccacca	240 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td rowspan="4">ZEPITA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IZCUCHACA</td> <td>150 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES</td> <td>180 Días</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA</td> <td>210 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA	210 Días		IZCUCHACA	150 Días		SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES	180 Días		CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA	210 Días	Nº 005-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 10.517.253,89 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item25.pdf	10/10/2016
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	ZEPITA	COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILACAYA	210 Días																						
			IZCUCHACA	150 Días																						
			SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES	180 Días																						
			CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA	210 Días																						



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																		
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5">CHUCUITO</td> <td rowspan="5">POMATA</td> <td>C.P. TUQUINA</td> <td>270 Días</td> </tr> <tr> <td>CHOCÑAPAMPA BAJO Y POCOHAQUI</td> <td>150 Días</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES TACHAJUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA</td> <td>180 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	POMATA	C.P. TUQUINA	270 Días	CHOCÑAPAMPA BAJO Y POCOHAQUI	150 Días	COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO	240 Días	SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI	210 Días	SECTORES TACHAJUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA	180 Días	Nº 004-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.716.888,68 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item24.pdf	09/10/2016
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																					
	CHUCUITO	POMATA	C.P. TUQUINA	270 Días																					
			CHOCÑAPAMPA BAJO Y POCOHAQUI	150 Días																					
			COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO	240 Días																					
			SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI	210 Días																					
			SECTORES TACHAJUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA	180 Días																					
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Kelluyo, Provincias de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td rowspan="4">KELLUYO</td> <td>PARCIALIDAD CHIPANA</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>SAN FRANCISCO Y COLLINE</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES MANUELO Y MAMANI</td> <td>150 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES PAYE LAURA Y VILLA DEL RÍO</td> <td>150 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	KELLUYO	PARCIALIDAD CHIPANA	210 Días	SAN FRANCISCO Y COLLINE	240 Días	SECTORES MANUELO Y MAMANI	150 Días	SECTORES PAYE LAURA Y VILLA DEL RÍO	150 Días	Nº 003-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 10.943.208,33 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item23.pdf	08/10/2016		
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																					
	CHUCUITO	KELLUYO	PARCIALIDAD CHIPANA	210 Días																					
			SAN FRANCISCO Y COLLINE	240 Días																					
			SECTORES MANUELO Y MAMANI	150 Días																					
			SECTORES PAYE LAURA Y VILLA DEL RÍO	150 Días																					
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">CHUCUITO</td> <td rowspan="3">HUACULLANI</td> <td>PARCIALIDADES QUIMBALITA Y CONCEPCION INGENIO</td> <td>180 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES FARIPINA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>SECTORES: SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL Y VILLACHAVE II DE LA C.C. VILACHAVE</td> <td>210 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	HUACULLANI	PARCIALIDADES QUIMBALITA Y CONCEPCION INGENIO	180 Días	SECTORES FARIPINA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA	210 Días	SECTORES: SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL Y VILLACHAVE II DE LA C.C. VILACHAVE	210 Días	Nº 002-2016-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 11.791.090,08 (Incluye IGV)	LPI	08/09/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/DocumentoLicitacion-Item22.pdf	07/10/2016				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																					
	CHUCUITO	HUACULLANI	PARCIALIDADES QUIMBALITA Y CONCEPCION INGENIO	180 Días																					
			SECTORES FARIPINA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA	210 Días																					
			SECTORES: SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL Y VILLACHAVE II DE LA C.C. VILACHAVE	210 Días																					
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Daniel Hernandez y Yauli Provincia de Huancavelica - Región Huancavelica.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">Huancavelica</td> <td>Daniel Hernández</td> <td>Centro Poblado Paltarumi</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Yauli</td> <td>Centro Poblado Atalla</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Centro Poblado Pichapata - Coochapata</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Centro Poblado Villapampa</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		Huancavelica	Daniel Hernández	Centro Poblado Paltarumi	180	Yauli	Centro Poblado Atalla	120	Centro Poblado Pichapata - Coochapata	180	Centro Poblado Villapampa	180	Nº 001-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 13.659.623,36 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPI%20001-2017%20-%20VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20HUANCAVELICA.pdf	10/04/2017	
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																					
	Huancavelica	Daniel Hernández	Centro Poblado Paltarumi	180																					
		Yauli	Centro Poblado Atalla	120																					
			Centro Poblado Pichapata - Coochapata	180																					
			Centro Poblado Villapampa	180																					



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los distrito de Tambo, Anco y Samugari, Provincia de La Mar - Región Ayacucho.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">La Mar</td> <td>Tambo</td> <td>Localidad de Ccochcca</td> <td>180 Días</td> </tr> <tr> <td>Tambo</td> <td>Localidad de Huayao</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>Anco</td> <td>Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlín</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>Samugari</td> <td>Localidad de Canal</td> <td>210 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		La Mar	Tambo	Localidad de Ccochcca	180 Días	Tambo	Localidad de Huayao	210 Días	Anco	Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlín	240 Días	Samugari	Localidad de Canal	210 Días	Nº 002-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.675.980,21 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPI%20002-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20AYACUCHO.pdf	11/04/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	La Mar	Tambo	Localidad de Ccochcca	180 Días																						
		Tambo	Localidad de Huayao	210 Días																						
		Anco	Localidad de San Vicente, Rosario Pampa y Nueva Berlín	240 Días																						
		Samugari	Localidad de Canal	210 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito - Región Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CHUCUITO</td> <td>Huacullani</td> <td>Aurincota</td> <td>360 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	Huacullani	Aurincota	360 Días	Nº 003-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.328.467,12 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPI%20N%20003-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20HUACULLANI%20-%20PUNO.pdf	12/04/2017									
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	Huacullani	Aurincota	360 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td rowspan="4">POMATA</td> <td>Comunidad Campesina Iscuani</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancochuyo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma</td> <td>360 Días</td> </tr> <tr> <td>Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo</td> <td>270 Días</td> </tr> <tr> <td>Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo</td> <td>270 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	POMATA	Comunidad Campesina Iscuani	240 Días	Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancochuyo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma	360 Días	Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días	Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días	Nº 004-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.819.634,24 (Incluye IGV)	LPI	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-%20LPI%20Nro.%20004-2017-VMCS-PNSR-PROCOES,%20POMATA%20-%20PUNO.pdf	18/04/2017			
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	POMATA	Comunidad Campesina Iscuani	240 Días																						
			Sectores Chatuma Cucho, Chiarauyo, Hancochuyo, San Isidro y Capuhui Del Centro Poblado Chatuma	360 Días																						
			Sector Challacollo de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días																						
			Sector Sisipa de la Comunidad Campesina Sisipa Challacollo	270 Días																						
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Kelluyo, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">CHUCUITO</td> <td rowspan="2">KELLUYO</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA</td> <td>240 Días</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHARAGUI</td> <td>180 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	KELLUYO	COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA	240 Días	COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHARAGUI	180 Días	Nº 001-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.151.089,57 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPN%20001-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20%20-%20KELLUYO%20-%20PUNO.pdf	03/04/2017							
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																						
	CHUCUITO	KELLUYO	COMUNIDAD CAMPESINA DE ARACACHI JAHUERJA	240 Días																						
			COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI CHARAGUI	180 Días																						



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																				
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">CHUCUITO</td> <td rowspan="2">ZEPITA</td> <td>CENTRAL CHUA CHUA</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>HUARA HUARA</td> <td>270 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	CENTRAL CHUA CHUA	210 Días	HUARA HUARA	270 Días	Nº 002-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.379.010,45 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPN%20002-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20ZEPITA%20-%20PUNO%20(1).pdf	04/04/2017								
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																							
	CHUCUITO	ZEPITA	CENTRAL CHUA CHUA	210 Días																							
			HUARA HUARA	270 Días																							
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Acora, Provincia y Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">PUNO</td> <td rowspan="2">ACORA</td> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA</td> <td>330 Días</td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,</td> <td>240 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA	330 Días	COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,	240 Días	Nº 003-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 7.129.863,23 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/DL-LPN%20003-2017-VMCS-PNSR-PROCOES%20-%20ACORA%20-%20PUNO.pdf	05/04/2017								
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																							
	PUNO	ACORA	COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA ACORA	330 Días																							
			COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA,	240 Días																							
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el distrito de Huancané, Provincia de Huancané - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">HUANCANÉ</td> <td rowspan="2">HUANCANÉ</td> <td>KAKACHI</td> <td>210 Días</td> </tr> <tr> <td>CAPARAYA</td> <td>150 Días</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		HUANCANÉ	HUANCANÉ	KAKACHI	210 Días	CAPARAYA	150 Días	Nº 004-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 5.016.082,10 (Incluye IGV)	LPN	03/03/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20-%20Llamado%20a%20Licitaci%C3%B3n%20LPN%20Nro.%20004-2017.pdf	06/04/2017								
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																							
	HUANCANÉ	HUANCANÉ	KAKACHI	210 Días																							
			CAPARAYA	150 Días																							
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Zepita y Pomata, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">CHUCUITO</td> <td>ZEPITA</td> <td>C.C. QUILCA</td> <td>240 días</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>C.C. DE CHUA CHUA</td> <td>150 días</td> </tr> <tr> <td>POMATA</td> <td>C.C. DE TAMBILLO</td> <td>150 días</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	C.C. QUILCA	240 días	ZEPITA	C.C. DE CHUA CHUA	150 días	POMATA	C.C. DE TAMBILLO	150 días					LPN Nº 005-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 9.029.684,81 (incluye IGV)	LPN	24/04/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Llamado%20de%20Licitaci%C3%B3n%20Publico%20Nacional%20005-2017.pdf	31/05/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																							
	CHUCUITO	ZEPITA	C.C. QUILCA	240 días																							
		ZEPITA	C.C. DE CHUA CHUA	150 días																							
		POMATA	C.C. DE TAMBILLO	150 días																							



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS																
	<p>Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Distritos de Zepita y Kelluyo, Provincia de Chucuito - Región Puno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">CHUCUITO</td> <td>ZEPITA</td> <td>TASAPA PATACOLLO</td> <td>360 días calendario</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>JACHAPAMPA ALTA</td> <td>270 días calendario</td> </tr> <tr> <td>KELLUYO</td> <td>TULACOLLO</td> <td>210 días calendario</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		CHUCUITO	ZEPITA	TASAPA PATACOLLO	360 días calendario	ZEPITA	JACHAPAMPA ALTA	270 días calendario	KELLUYO	TULACOLLO	210 días calendario	LPI N° 005-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 14.244.748,87	LPI	24/04/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Publico%20de%20licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Internacional%20-%20005-2017-%20PUNO.pdf	30/05/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																			
	CHUCUITO	ZEPITA	TASAPA PATACOLLO	360 días calendario																			
		ZEPITA	JACHAPAMPA ALTA	270 días calendario																			
		KELLUYO	TULACOLLO	210 días calendario																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y PTAR de la pequeña ciudad de Haqaira, distrito de Haqaira - Cotabambas - Apurímac. Código SNIP 292675.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Apurímac</td> <td>Haqaira</td> <td>Haqaira</td> <td>365</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Apurímac	Haqaira	Haqaira	365	LPI N° 006-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16.893.208,40 (Incluye IGV)	LPI	19/05/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Llamado%20a%20Licitaci%C3%B3n%20Nro.%20006-2017.pdf	27/06/2017						
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																			
	Apurímac	Haqaira	Haqaira	365																			
	<p>Creación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición de excretas en los distritos de Zepita y Huacullani, Región Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">Chucuito</td> <td>ZEPITA</td> <td>CENTRO POBLADO SICUYANI</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>HUACULLANI</td> <td>SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YORHOCCO</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>ZEPITA</td> <td>CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHU, MACHAGUYU, KAMAÑAPATA, KALUNMAMAYA Y PATACANI)</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Chucuito	ZEPITA	CENTRO POBLADO SICUYANI	240	HUACULLANI	SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YORHOCCO	180	ZEPITA	CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHU, MACHAGUYU, KAMAÑAPATA, KALUNMAMAYA Y PATACANI)	210	L.P.I.N° 007-2017-VMCS / PNSR / PROCOES	S/. 12.414.533,87 (Incluye IGV)	LPI	09/06/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Llamado%20a%20Licitaci%C3%B3n%20Nro.%20007-2017.pdf	12/07/2017
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																			
	Chucuito	ZEPITA	CENTRO POBLADO SICUYANI	240																			
		HUACULLANI	SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YORHOCCO	180																			
		ZEPITA	CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHU, MACHAGUYU, KAMAÑAPATA, KALUNMAMAYA Y PATACANI)	210																			
	<p>Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de San Miguel, distrito de San Miguel, provincia de La Mar - Ayacucho.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>La Mar</td> <td>San Miguel</td> <td>San Miguel</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		La Mar	San Miguel	San Miguel	360	L.P.I.N° 008-2017-VMCS / PNSR / PROCOES	S/. 10.671.597,85 (Incluye IGV)	LPI	30/06/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/Aviso%20Llamado%20a%20Licitaci%C3%B3n%20Nro.%20008-2017.%20Ayacucho.pdf	02/08/2017						
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																			
	La Mar	San Miguel	San Miguel	360																			



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS														
	<p>Mejoramiento y Ampliación ubicados en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">LA MAR</td> <td rowspan="2">TAMBO</td> <td>QARHUAPAMPA</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>TAMBO</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		LA MAR	TAMBO	QARHUAPAMPA	180	TAMBO	360	LPI Nº 009-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 11,605,858.80 (Incluye IGV).	LPI		http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_viso%20-%20Llamado%20a%20Licitacion%20LPI%20Nro.%20009-2017.pdf	28/09/2017		
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																	
	LA MAR	TAMBO	QARHUAPAMPA	180																	
			TAMBO	360																	
	<p>Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de San Miguel, distrito de San Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho. SEGUNDA CONVOCATORIA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>La Mar</td> <td>San Miguel</td> <td>San Miguel</td> <td>360</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		La Mar	San Miguel	San Miguel	360	L.P.I.N° 008-2017-VMCS / PNSR / PROCOES	S/. 10 671,597.85 (Incluye IGV)	LPI	14/09/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_viso%20-%20Llamado%20a%20Licitacion%20LPI%20Nro.%20008-2017.%20Ayacucho%20-%20SEGUNDA%20CONVOCATORIA.pdf	13/10/2017				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																	
	La Mar	San Miguel	San Miguel	360																	
	<p>Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Haqira, distrito de Haqira, provincia de Cotabamba, Apurímac. SEGUNDA CONVOCATORIA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Cotabamba</td> <td>Haqira</td> <td>Haqira</td> <td>365</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Cotabamba	Haqira	Haqira	365	LPI Nº 006-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 16 893,208.40 (Incluye IGV)	LPI	14/09/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_viso%20-%20Llamado%20a%20Licitacion%20LPI%20Nro.%20006-2017%20-%20SEGUNDA%20CONVOCATORIA.pdf	12/10/2017				
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios																	
	Cotabamba	Haqira	Haqira	365																	
	<p>Obras de agua y saneamiento básico para los Centros Poblados de Caritamaya, Iscata y Thuco</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote Único</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">Puno</td> <td rowspan="3">Acora</td> <td>Centro Poblado Caritamaya</td> <td>180 días calendario</td> </tr> <tr> <td>Centro Poblado Iscata</td> <td>180 días calendario</td> </tr> <tr> <td>Centro Poblado Thuco</td> <td>150 días calendario</td> </tr> </tbody> </table>	Lote Único	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución		Puno	Acora	Centro Poblado Caritamaya	180 días calendario	Centro Poblado Iscata	180 días calendario	Centro Poblado Thuco	150 días calendario	LPI Nº 010-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/.11, 848,837.68 (Incluye IGV)	LPI	10/10/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_viso_Publico_de_Licitaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_Internacional_-_010-2017.-_PUNO_-_ACORA.pdf	09/11/2017
Lote Único	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución																	
	Puno	Acora	Centro Poblado Caritamaya	180 días calendario																	
			Centro Poblado Iscata	180 días calendario																	
			Centro Poblado Thuco	150 días calendario																	



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS										
	<p>Mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lircay, provincia de Angaraes. Región Huancavelica.</p> <table border="1"> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Angaraes</td> <td>Lircay</td> <td>Ciudad de Lircay</td> <td>270</td> </tr> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		Angaraes	Lircay	Ciudad de Lircay	270	LPN N° 007-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 8, 890,650.28 (Incluye IGV).	LPN	22/11/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A-viso-LPN-007-2017-VMCS-PNSR-PROCOES-Item-46.pdf	05/01/2018
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios													
	Angaraes	Lircay	Ciudad de Lircay	270													
	<p>Obra del sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento final de las aguas residuales e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en la pequeña ciudad de Palmapampa y las localidades de Monterrico, Pichiwilca, San Agustín, Buenos Aires, Chaupimayo, Unión Catarata, Sanabamba y Villarica, situadas en el distrito Samugari, provincia La Mar. Región Ayacucho.</p> <table border="1"> <tr> <th>LOTE UNICO</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Localidad</th> <th>Plazo de Ejecución días calendarios</th> </tr> <tr> <td></td> <td>La Mar</td> <td>Samugari</td> <td>Pequeña ciudad de Palmapampa y las localidades de Monterrico, Pichiwilca, San Agustín, Buenos Aires, Chaupimayo, Unión Catarata, Sanabamba y Villarica</td> <td>300</td> </tr> </table>	LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios		La Mar	Samugari	Pequeña ciudad de Palmapampa y las localidades de Monterrico, Pichiwilca, San Agustín, Buenos Aires, Chaupimayo, Unión Catarata, Sanabamba y Villarica	300	LPI N° 011-2017-VMCS/PNSR/PROCOES	S/. 29, 930,646.59 (Incluye IGV)	LPI	20/11/2017	http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A-viso-LPI-011-2017-VMCS-PNSR-PROCOES-Item-47.pdf	03/01/2018
LOTE UNICO	Provincia	Distrito	Localidad	Plazo de Ejecución días calendarios													
	La Mar	Samugari	Pequeña ciudad de Palmapampa y las localidades de Monterrico, Pichiwilca, San Agustín, Buenos Aires, Chaupimayo, Unión Catarata, Sanabamba y Villarica	300													
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS																
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA																
4.1	CONSULTORÍA INDIVIDUAL: 14 SUPERVISORES DE OBRAS PARA LAS REGIONES: REGION PUNO NUEVE (9) SUPERVISORES REGION APURIMAC CINCO (5) SUPERVISORES.	CI-0040	S/. 165.031,09 (Región Puno) S/. 152.468,93 (Región Apurímac)	LP	20/10/2015	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2015/Av-iso-Item59.pdf											
4.2	Evaluación Intermedia de PROCOES			SBCC	29/06/2016	http://www.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2016/AV-ISO-Item16.pdf	13/07/2016										
4.3	Firma Consultora para la Supervisión de Ejecución de Obras en la Pequeña Ciudad de Haquira	N° 018-2017 SCC 005-2017-PNSR/PROCOES		SBCC		http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A-VISO%20DE%20EXPRESIONES%20DE%20INTERES%20SBC%20%20SUPERVISION%20OBRA-%20HAQUIRA.pdf	31/08/2017										
4.4	Firma Consultora para la Supervisión de Ejecución de Obras en la Pequeña Ciudad de San Miguel	N° 019-2017 SCC 007-2017-PNSR/PROCOES		SBCC		http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A-VISO%20DE%20EXPRESIONES%20DE%20INTERES%20SBC%20%20SUPERVISION%20OBRA-%20SANMIGUEL.pdf	31/08/2017										



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	PER-002-M
Título	Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú- PROCOES
Entidad Licitante	PROCOES del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fecha de Actualización	15/12/2017

	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE (S/.)	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS
4.5	Firma Consultora para la Supervisión de Ejecución de Obras en la Pequeña Ciudad de Tambo y Qarhuapampa	N° 020-2017 SCC 006-2017-PNSR/PROCOES		SBCC		http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_VISO%20DE%20EXPRESIONES%20DE%20INTERES%20SBCC%20%20SUPERVISION%20OBRA-%20TAMBO%20-%20QARHUAPAMPA.pdf	31/08/2017
4.6	Firma Consultora para el Fortalecimiento de Capacidades del modelo de gestión del servicio de agua y saneamiento en los Municipios de las Pequeñas Ciudades de Qarhuapampa, Tambo y San Miguel (Ayacucho); y Haqira (Apurímac)	N° 021-2017 SBCC 011-2017-PNSR/PROCOES		SBCC		http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/archivos/2017/A_viso-Modificado-item42.pdf	31/08/2017
LEYENDA							
* CD=Contratación directa / LPN=Licitación pública Nacional/ CP= Comparación de Precios/ N/A = No aplica / CCIN =Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional/ SBMC= Selección Basada en el Menor Costo/ SBCC = Selección Basada en Calidad y Costo							
NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente							